DOCUMENT DE SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Projet : CoMatch (Nom de code)
Type : Application Web (Next.js) + PWA
Version : 1.1 (Planning Ajusté)
Architecture : Next.js (Front) + NestJS (Back) + PostgreSQL + MinIO
Hébergement : VPS Local (Cameroun)



Made with GAMMA

1. VISION & OBJECTIFS

Créer une plateforme web responsive facilitant la rencontre entre Porteurs de Projets et Candidats Co-founders au Cameroun.

Approche

Web App accessible sur mobile et desktop (PWA).

Modèle

Freemium (Consultation gratuite avec infos masquées -> Paiement pour débloquer le contact).

Sécurité

Hébergement local et validation des contenus par IA.

Made with GAMMA

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

Frontend

Next.js (React) avec Tailwind CSS.

Backend API

NestJS (Node.js).

Base de Données

PostgreSQL (Relationnel).

Stockage Fichiers

MinIO (Compatible S3, hébergé sur VPS).

Infrastructure

VPS + Docker.

Made with GAMMA

3. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

MODULE A : GESTION UTILISATEURS (Auth & Identité)

A.1 Inscription / Connexion

Mécanisme : Authentification via NextAuth (Email/Pass, Google, LinkedIn).

Sélection du Rôle (Obligatoire) :

- **Porteur de Projet :** "J'ai une idée, je cherche une équipe."
- **Candidat :** "J'ai des compétences, je cherche un projet."

Gestion de session : Tokens sécurisés (JWT) stockés en HttpOnly Cookies.

A.2 Profil & Enrichissement

Candidat

Formulaires web pour Bio, Tech Stack, Soft Skills, Expérience.

Porteur

Formulaires pour Pitch, Description, Stade (Idée/MVP), Besoins.

Médias : Upload de photos via le navigateur -> API -> MinIO (Traitement image côté serveur).

Made with GAMMA

MODULE B : VALIDATION & MODÉRATION

(Intelligence Artificielle)

B.1 Workflow de Validation

Statut Initial

Tout profil créé/modifié passe en PENDING_AI.

Processus Backend

Une tâche de fond envoie le texte à l'IA avec le "System Prompt" (défini dans l'Admin).

Décision

OK : Statut passe à PUBLISHED. Le profil devient visible sur le site.

NOK : Statut passe à REJECTED. Un bandeau d'alerte apparaît sur le Dashboard de l'utilisateur avec la raison (ex: "Texte trop court").

Made with GAMMA

MODULE C : DÉCOUVERTE & SÉCURITÉ

(Le Feed)

C.1 Moteur de Recherche

- **Interface Web :** Page /feed avec une grille de cartes (Cards).
- **Filtres :** Sidebar ou Topbar avec filtres (Ville, Compétence, Secteur).

C.2 Masquage Dynamique (Privacy Wall)

> **Principe :** Le navigateur ne reçoit JAMAIS les données sensibles des utilisateurs gratuits.

Mécanisme (Interceptor Backend) :

1. L'API vérifie si le demandeur est PREMIUM.
2. Si NON : L'API supprime les champs configurés comme "Cachés" (Email, Tel, Links) du JSON avant de l'envoyer au Frontend.

Rendu Visuel : Le composant React affiche "Information Masquée 🔒" à la place de la donnée.

Made with GAMMA

MODULE D : PAIEMENT & MONÉTISATION

D.1 Action "Débloquer le Contact"

UX

Clic sur "Voir les coordonnées".

Gratuit : Ouverture d'une Modale de paiement ("Accès illimité pour X FCFA").

Premium : Affichage direct des coordonnées dans une pop-up propre.

D.2 Flux de Paiement Web

Intégration : Redirection vers la page de paiement sécurisée de l'agrégateur (Lygos pay ou autre).

Processus :

Clic "Payer" -> Redirection vers l'agrégateur.

Paiement validé par l'utilisateur.

Webhook : Le serveur reçoit la confirmation et active is_premium = true.

Retour : Redirection vers /payment/success sur ton site.



Made with GAMMA

MODULE E : ADMINISTRATION

(Back-Office Web)

E.1 Dashboard de Pilotage

Accessible via /admin (route protégée).

KPIs : Nouveaux inscrits, Revenus, Taux de conversion.

E.2 Configuration Business

Gestion Champs Cachés : Liste de checkbox. Cocher une case (ex: linkedin_url) masque instantanément ce champ pour tous les utilisateurs gratuits sur le site.

Gestion IA : Éditeur de texte pour modifier le prompt de modération.

E.3 Gestion Financière

Tableau des transactions.

Action manuelle : Activer/Désactiver le Premium d'un utilisateur.

4. PLANNING DE RÉALISATION (Format 2 Mois + 1 Mois)

Stratégie : Développement intensif sur 8 semaines, suivi d'un mois dédié exclusivement à la qualité et la stabilisation.

Made with GAMMA

PHASES DE DÉVELOPPEMENT

PHASE 1 : DÉVELOPPEMENT CORE (Mois 1)

Objectif : Avoir une plateforme fonctionnelle, sécurisée et intelligente.

1

Semaine 1 : Fondations & Identité

Setup VPS, Docker, MinIO, Next.js, NestJS. Système d'inscription et de Login (Auth). Gestion des Rôles (Porteur/Candidat) et base de données PostgreSQL.

2

Semaine 2 : Profils & Contenu

Formulaires de création de profils complets. Upload d'images vers MinIO. Affichage du Dashboard utilisateur.

3

Semaine 3 : L'Intelligence (IA)

Intégration de l'API IA dans le backend. Création du workflow de validation (Pending -> Published/Rejected). Interface Admin V1 : Voir les logs IA et éditer le Prompt.

4

Semaine 4 : Le Moteur de Recherche Sécurisé

Développement du Privacy Interceptor (Backend) pour masquer les données. Création de la page Feed avec cartes et filtres. Interface Admin V2 : Configurer les champs cachés dynamiquement.

PHASE 2 : MONÉTISATION & EXPÉRIENCE (Mois 2)

Objectif : Transformer le trafic en argent et rendre le site agréable sur mobile.

Semaine 5 : Backend Paiement

Intégration API Agrégateur (Lygos pay). Sécurisation des Webhooks (Signature verification). Logique d'activation automatique de l'abonnement Premium.

Semaine 6 : Frontend Paiement

Composants UI : Paywall Modal, Page Succès, Page Échec. Connexion Frontend <-> Backend pour le déblocage instantané de l'UI.

Semaine 7 : Admin & Finance

Finalisation du Dashboard Admin (Vue Transactions, Gestion Utilisateurs). Ajout des fonctionnalités de bannissement et de support client (Mode Dieu).

Semaine 8 : Mobile First & PWA

Optimisation Responsive radicale (tout doit être parfait sur mobile). Configuration PWA (Manifest, Service Workers basiques). **CODE FREEZE** (Gel du code) : On n'ajoute plus de nouvelles fonctionnalités après ce vendredi.

PHASE 3 : QUALITÉ & STABILISATION (Mois 3)

Objectif : Zéro bug critique pour le lancement.

PARTIE A : TESTS INTENSIFS (Semaines 9-10)

Semaine 9 : Tests Techniques & Sécurité

Test de fonctionnalités.
Test de sucurité

Load Testing : Simulation de charge sur le VPS

Semaine 10 : Calibration & Beta

Calibration IA : Test avec 100 profils fictifs pour ajuster la sévérité du modérateur.

Beta Restreinte : Ouverture à 10-20 utilisateurs amis pour détecter les bugs d'UX bizarres.

PARTIE B : CORRECTIONS & DEPLOIEMENT (Semaines 11-12)

Semaine 11 : Corrections (Fixing)

Correction de tous les bugs remontés en semaines 9 et 10. Optimisation de la vitesse de chargement (SEO, Images).

Semaine 12 : Lancement (Go Live)

Nettoyage complet de la base de données (suppression des données de test). Déploiement final en Production. Vérification finale du domaine et des certificats SSL. **OUVERTURE PUBLIQUE.**

Made with GAMMA